บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการขุดลอกบางกลางคด หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

รายละเอียดโครงการ ๑. สภาพเดิม ปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๘.๐๐ ม. เฉลี่ย ๖.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ ม.ระยะทาง ๑๒๐๐ เมตร

๒. ขุดลอกใหม่ ปากคูกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๙.๐๐ ม.เฉลี่ย ๗.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐๐ เมตร

๓. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ..๑.. แผ่น

เมื่อวันที่ .....เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๒	**ขุดลอกคลองบางกลางคด หมู่ที่ ๔ ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี**							-	
๒.๑	งานถางป่าล้มต้นไม้	๒๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.			๒.๕๕	๖๑,๒๐๐	๖๑,๒๐๐.๐๐	
๒.๒	งานขุดลอกด้วยรถขุด	๗,๖๙๕.๐๐	ลบ.ม.ปกติ	-	-	๒๗.๙๒	๒๑๔,๘๔๔	๒๑๔,๘๔๔.๔๐	
สรุป				**รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)**				**๒๗๖,๐๔๔.๔๐**	

๑. ลงชื่อ .....ประธานกรรมการฯ ๒. ลงชื่อ .....กรรมการฯ ๓. ลงชื่อ .....กรรมการฯ