บัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการ ต่อเติมที่นั่งพักผู้มาติดต่อราชการที่ทำการ อบต.ท่าฉาง

รายละเอียดตามแบบ อบต.ท่าฉาง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ที่ทำการ อบต.ท่าฉาง หมู่ที่ ๓ ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อ วันที่ ..๑...เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	งานโครงสร้าง				-		-	-	
๑.๑	งานปรับพื้นที่และตีผัง	๑	งาน	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๐๐๐	๑,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	
๑.๔	คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๒.๓๑	ลบ.ม.	๑๖๔๖.๔๑	๓,๘๐๓	๔๙๘	๑,๑๕๐	๔,๙๕๓.๕๘	
๑.๕	ไม้แบบ ร้อยละ๘๐	๑.๗๒	ลบ.ฟ..	๕๕๔.๑๙๖	๙๕๓	๑๓๓	๒๒๙	๑,๑๘๑.๙๘	
๑.๘	ทรายถมปรับระดับพื้น	๑๘.๒๐	ลบ.ม.	๖๐๐	๑๐,๙๒๐	๙๙	๑,๘๐๒	๑๒,๗๒๑.๘๐	
๑.๑๒	เหล็ก wire mesh ขนาด ๔ ม.ม.@๐.๒๐*๐.๒๐#	๒๐.๓๕	ตร.ม.	๒๗.๐	๕๔๙	๕	๑๐๒	๖๕๑.๒๐	
๑.๑๓	งานก่ออิฐดินเผาเต็มแผ่น	๕.๖๐	ตร.ม.	๒๑๓.๒	๑,๑๙๔	๑๖๗	๙๓๕	๒,๑๒๙.๑๕	
๑.๑๔	งานฉาบผนังโครงสร้าง	๕.๖๐	ตร.ม.	๘๒.๗	๔๖๓	๑๑๕	๖๔๔	๑,๑๐๖.๗๒	
								-	
				แผ่นที่ ๑ รวมยอดยกไป				๒๔,๗๔๔.๖๓	

๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการฯ