บัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน **แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๔**

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง

รายละเอียดโครงการ ๑ งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๑๔ ม.

๒ .งานต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนที่ ๓ เป็นห้องโสต

๓ .งานต่อเติมลานภายนอกอาคารเรียนที่ ๓ เป็นหลังคาสนามเด็กเล่น

๔.งานปรับปรุงซ่อมแซมสีพลาสติกภายนอกอาคารเรียนที่ ๓

๕.งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดอื่นๆตามแบบ อบต.ท่าฉาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าฉาง หมู่ที่ ๔ บ้านท่าพิกุล ต.ท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามแบบเลขที่ ...../๒๕๖๓

เมื่อ วันที่ ...๑๗...เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ.๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	(บาท)	
๑	**งานปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค.ส.ล. ยาวรวม ๑๑๔ ม.**								
๑.๑	งานรื้อถอนรั้วโปร่งเดิม(เศร่าไม้และผนังไม้เทียม)	๘๖.๕๒๕	ตร.ม.			๓๐	๒,๕๙๖	๒,๕๙๕.๗๕	รื้อขนไป
๑.๒	ติดตั้งเหล็กดันสี่เหลี่ยมขนาด ๔ หุน	๖๙๑.๒๔	ก.ก.	๑๓.๘๒	๙,๕๕๐	๑๐	๖,๙๑๒	๑๖,๔๖๒.๓๓	
๑.๓	ติดตั้งเหล็กกล่องกัลวาไน๑ ๑/๒ " *๓" หนา๑.๕ ม.ม.	๕๓๕.๙๒	ก.ก.	๓๐.๖๐	๑๖,๓๙๘	๑๐	๕,๓๕๙	๒๑,๗๕๖.๗๕	
๑.๔	ติดตั้งเหล็กแบนกว้าง ๔ นิ้ว หนา ๓ ม.ม.	๖๔๓.๙๑	ก.ก.	๒๘.๒๑	๑๘,๑๖๗	๑๐	๖,๔๓๙	๒๔,๖๐๖.๔๘	
๑.๕	เหล็กฉาก ขนาด ๕๐*๕๐ ม.ม.หนา ๔ ม.ม.	๒๘.๙๙	ก.ก.	๒๒.๕๕	๖๕๔	๑๐	๒๙๐	๙๔๓.๗๔	
๑.๖	น็อต+สกรูและพุก ขนาด ๓ หุน	๑๕๐.๐๐	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
						รวมยอดยกไป		**๖๗,๘๖๕.๐๖**	

๑. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ ๒. (ลงชื่อ).....กรรมการ