

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๖									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุและแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
๒	งานโครงสร้าง			(แผ่นที่ ๑)รวมยอดยกมา ( บาท )				๙,๘๐๖.๒๕	
๒.๑	งานดินขุด และถมคืน	๑๘.๓๕	ลิป.ม.	๐.๐๐	-	๑๔๘	๒,๗๑๕	๒,๗๑๕.๑๕	
๒.๒	ทรายหยาบกันหลุม รองพื้นห้องคาน	๐.๙๓	ลิป.ม.	๖๕๐.๐๐	๖๐๗	๙๑	๘๕	๖๙๑.๔๕	
๒.๓	คอนกรีตหยาบ	๐.๗๑	ลิป.ม.	๑,๕๙๐.๐๕	๑,๑๒๒	๓๙๘	๒๘๑	๑,๔๐๒.๗๗	ใช้วัสดุรวม
๒.๔	คอนกรีตปอร์ตแลนด์ ๑/๒/๔	๙.๖๐	ลิป.ม.	๑,๘๕๕.๘๓	๑๗,๗๑๔	๔๙๘	๔,๗๗๙	๒๒,๔๙๓.๗๖	ใช้วัสดุรวม
๒.๕	ไม้แบบ	๔๓.๔๘	ลิป.ฟ.	๔๘๑.๘๐	๒๐,๙๔๖	๑๓๓	๕,๗๘๒	๒๖,๗๒๘.๔๓	ใช้วัสดุรวม
๒.๖	เหล็กแกน SD๓๐ ขนาด ศ.ก.๑๒ ม.ม.	๓๒๙.๙๗	ก.ก.	๓๑.๗๐	๑๐,๔๖๐	๓.๓	๑,๐๘๙	๑๑,๕๔๘.๙๗	
๒.๗	เหล็กแกน SR๒๔ ขนาด ศ.ก.๖ ม.ม.	๘๗.๘๘	ก.ก.	๒๘.๔๐	๒,๔๙๖	๔.๑	๓๖๐	๒,๘๕๖.๑๐	
๒.๘	ลวด	๑๒.๕๔	ก.ก.	๓๒.๐๐	๔๐๑	-	-	๔๐๑.๑๔	
๒.๙	ทรายหยาบปรับพื้น	๑๘.๕๖	ลิป.ม.	๖๕๐.๐๐	๑๒,๐๖๖	๙๙	๑,๘๓๘	๑๓,๙๐๓.๓๑	
๒.๑๐	wire mesh - ขนาด ศ.ก. ๔ ม.ม. @ ๐.๒๐ ม.#	๓๗.๑๓	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๑,๑๘๘	๕	๑๘๖	๑,๓๗๙.๖๓	
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ( บาท )				๘๔,๑๑๔.๗๐	
๓	งานผนัง				-	-	-		
๓.๑	ผด ก่ออิฐดินเผาครึ่งแผ่น	๓๒.๗๐	ตร.ม.	๕๙๓.๙๑	๑๙,๔๑๘	๘๙	๒,๙๑๐	๒๒,๓๒๗.๘๑	ใช้วัสดุรวม
๓.๒	ผด ฉาบผนัง	๖๕.๓๙	ตร.ม.	๘๙.๔๒	๕,๘๔๗	๘๒	๕,๓๖๒	๑๑,๒๐๙.๔๓	ใช้วัสดุรวม
๓.๓	งานฉาบโครงสร้าง	๑๑.๖๐	ตร.ม.	๘๙.๔๒	๑,๐๓๗	๑๐๐	๑,๑๖๐	๒,๑๙๗.๓๒	ใช้วัสดุรวม
๓.๔	งานสีพลาสติกภายใน	๔๐.๒๐	ตร.ม.	๔๖.๐๗	๑,๘๕๒	๓๐	๑,๒๐๖	๓,๐๕๗.๗๐	ใช้วัสดุรวม
	งานสีพลาสติกภายนอก(รวมฝ้า)	๘๕.๕๕	ตร.ม.	๔๖.๐๗	๓,๙๔๑	๓๔	๒,๙๐๙	๖,๘๕๙.๗๒	
๓.๕	ผด ไม้เทียม	๘.๐๐	ตร.ม.	๓๕๑.๕๐	๒,๘๑๒	๑๐๘	๘๖๔	๓,๖๗๖.๐๐	ใช้วัสดุรวม
๓.๖	ทับหลัง+เอ็น	๓๔.๘๐	เมตร	๑๒๐.๙๙	๔,๒๑๐	๔๔.๐๐	๑,๕๓๑	๕,๗๘๑.๙๘	ใช้วัสดุรวม
๓.๗	คลองราก ก่ออิฐดินเผาเต็มแผ่น	๐.๓๕	ตร.ม.	๑๒๒๗.๐๐	๔๒๙	๑๖๗.๐๐	๕๘	๔๘๗.๙๐	ใช้วัสดุรวม
				รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน ( บาท )				๕๕,๕๔๗.๓๖	
				(แผ่นที่ ๒)รวมยอดยกไป ( บาท )				๑๔๙,๔๖๘.๓๑	
๑.ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ๒.ลงชื่อ.....กรรมการ ๓.ลงชื่อ.....กรรมการ									